

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                      |      |      |
|-----------|--------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000002346                           | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 土木一式                                 | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 道河第86号 田和川災害応急本工事                    |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 田和 地内                           |      |      |
| 工事期間      | 自 平成30年10月11日 ～ 至 平成30年12月28日        |      |      |
| 入札方法      | 随意契約                                 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成30年10月 5日 9時0分 契約監理課               | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>施工延長 L=310m<br>河川浚渫工 V=710m3 |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社前田産業  | 6,130,000               |                         |                         |                         |                         | 決定 |
| 2  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 3  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 4  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 5  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 6  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 7  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 8  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 9  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |

## 道河第86号 田和川災害応急本工事

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                 |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 契約の相手                       | 名 称                                                                                                                                                                                                             | 株式会社前田産業                                                          |                 |             |
|                             | 住 所                                                                                                                                                                                                             | 福知山市字田和 1 0                                                       |                 |             |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む)     | 6, 620, 400 円                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | 最高予定価格<br>(税込み) | -           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 最低制限価格<br>(税込み) | -           |
| (条件付一般競争入札の場合)              | 当該資格<br>(入札参加条件)                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                 |             |
|                             | 参加させなかった者、その理由                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                 |             |
| (指名競争入札の場合)<br><br>指名者の指名理由 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                 |             |
| (随意契約の場合)<br><br>相手方の選定理由   | 本工事は、平成30年7月豪雨により河川に土砂が堆積し流下を著しく阻害していることから土砂の浚渫を行うものである。また、体積箇所の沿川には民家や農地があるため、次回の出水による二次被害を防止するために早急な工事実施が必要である。<br>当該箇所に近接した市の災害復旧工事の受注業者と随意契約することにより、地元調整が容易であるとともに、施工機械や人員確保に時間を要することなく早急な対応が可能であることから選定した。 |                                                                   |                 |             |
| 第 1 回変更契約                   | 変更額                                                                                                                                                                                                             | -1, 080, 000 円                                                    | 変更契約日           | 平成31年11月15日 |
|                             | 変更工期                                                                                                                                                                                                            | ～                                                                 |                 |             |
|                             | 変更理由                                                                                                                                                                                                            | 掘削の結果、一部の断面において計画河川断面内に岩が露出し、それ以上の掘削が困難なため、露出面を計画河川断面とし浚渫土量を減工する。 |                 |             |
| 第 2 回変更契約                   | 変更額                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 変更契約日           |             |
|                             | 変更工期                                                                                                                                                                                                            | ～                                                                 |                 |             |
|                             | 変更理由                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                 |             |
| 第 3 回変更契約                   | 変更額                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 変更契約日           |             |
|                             | 変更工期                                                                                                                                                                                                            | ～                                                                 |                 |             |
|                             | 変更理由                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                 |             |