

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第4号 土師川水管橋伸縮管設置工事		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端 地内		
工事期間	自 令和元年8月8日 ~ 至 令和2年1月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年8月5日 13時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	伸縮管補強金具設置 N=1箇所		
	最高予定価格	— 千円（税抜）	最低制限価格 — 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	コスモ工機株式会社大阪支店	7,000,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第4号 土師川水管橋伸縮管設置工事

契約の相手	名称	コスモ工機株式会社大阪支店
	住所	大阪市淀川区西宮原2-7-38

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,560,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本件工事箇所は、土師川より東側の公共下水道区域すべての汚水を集める水管橋であるため、長時間の断水は不可能である。そのため不断水での補強工法であるコスモ工機株式会社の伸縮管を使用する施工方法しかない。この伸縮管は現場に合わせた特殊製品であり、高度な技術を要する当該業者しか施工ができないため、上記業者との1者随意契約を行う。	

第1回変更契約	変更額	140,000 円	変更契約日	令和元年9月10日
	変更工期	令和元年8月8日	～	令和2年1月31日
	変更理由	消費税改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			