

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001131	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第5号 大正小学校旧配膳室解体及び跡地整備工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和元年 8月21日 ~ 至 令和元年11月22日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月 9日 15時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：旧配膳室解体 木造平家建82.3m ² 付属建物解体 鉄骨造平家建42.3m ² 跡地整備における屋外側溝、舗装改修一式 防球ネット設置一式 上記に伴う電気設備、機械設備工事 一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社コン・スタイル	11,150,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

教総第5号 大正小学校旧配膳室解体及び跡地整備工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,042,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は令和元年7月23日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。現在、大正小学校は平成30年度「教総第85号 大正小学校配膳室整備工事」により配膳室機能を教室棟内へ移設した際、給食配送車の転回場として4台分の既存駐車場を使用しているため、全体駐車可能台数が減少している状況にある。</p> <p>本校は、児童数の近い他校と比較しても立地条件により駐車可能台数の絶対数が少ないため、保護者による送迎時には場内が大変混雑する。校舎間を行き来する児童には職員が同伴することにより細心の注意を払っている状況だが、現状の長期化は接触事故発生の恐れも懸念されるところである。また解体する木造の旧配膳室は老朽化が激しく倒壊の危険もあることから一刻も早い工事着手により児童・教職員の安心安全な施設環境を整えるため、早急に解体撤去をする必要がある。</p> <p>また、9月末に予定される運動会や季節行事までに旧配膳室解体作業を進めることにより、学校運営への影響も最小限に抑えられるものと考えられる。</p> <p>よって、学校施設としての環境整備を早期に実施するため、速やかに契約を行い、工事着手を行うため、唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>			
第1回変更契約	変更額	223,000 円	変更契約日	令和元年9月2日
	変更工期		～	
	変更理由	消費税改正に伴う適正税率の変更を行う		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			