

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第29号 本堀1号雨水排水路改修工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 本堀ほか 地内		
工事期間	自 令和2年2月20日 ～ 至 令和2年3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年2月17日 11時20分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=7箇所		
	最高予定価格	最低制限価格	
	一千円（税抜）	一千円（税抜）	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	世紀建設株式会社	2,720,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第29号 本堀1号雨水排水路改修工事に伴う鉄蓋調整工事

契約の相手	名称	世紀建設株式会社
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,992,000 円	最高予定価格(税込)	公表しない
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、市下水道課発注の雨水排水路改修工事に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び付帯する鉄蓋更新を行うものである。現場内の安全対策及び工程管理等を考慮すると、当該工事を受注した上記業者でなければ安全な施工や工程管理ができないため、上記業者と1者随意契約を行う。	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年3月11日
	変更工期	令和2年2月20日	～	令和2年3月30日
	変更理由	掘削に影響する街渠の取壊し及び復旧工を追加する。また本体工事との調整により、仮舗装復旧工の面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			