

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001923 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第131号 堺川柳ヶ谷線災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町日藤 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 2月17日 ~ 至 令和 2年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 2月12日 9時30分 契約監理課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 施工延長 L=9.7m ブロック積工 A=51m ² かご工 L=19m 仮設用道路 N=1式 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 杉本工業 | 8,095,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

道河第131号 塚川柳ヶ谷線災害復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 杉本工業 | | |
| | 住 所 | 福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 8,904,500 円 | 最高予定価格 (税込み) | — | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | — | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | <p>本工事は、令和2年1月15日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。</p> | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | 令和2年3月25日 |
| | 変更工期 | | ～ | 令和2年6月30日 |
| | 変更理由 | ・ 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年6月30日まで延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 328,900 円 | 変更契約日 | 令和2年5月26日 |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | <p>・ 仮設道路盛土において、支障物及び近接道路の幅員を考慮し、施工範囲の抑制を図るため、大型土のう設置数量を変更増する。 ・ 現場精査により道路横断勾配を考慮し、舗装面積の数量を変更増する。</p> | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |