

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001258	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第77号 二瀬川大江山線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 令和元年10月11日 ~ 至 令和 2年 3月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=260m 舗装工 A=2,060m ² 、アスカープ L=200m、区画線工 L=260m 舗装版取壊し A=2,060m ² 予定価格 11,700千円（税抜） 最低制限価格 10,141千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	10,170,000					-
2	岩田建設株式会社	11,700,000					-
3	桑原建設株式会社	10,143,000					落札
4	河守工業株式会社						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	創生建設株式会社	10,144,000					-
9	森下建設株式会社	10,188,000					-
10	吉村工業株式会社	10,137,000					失格（最低制限価格未 満）

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社ヨネダ	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

道河第77号 二瀬川大江山線道路舗装改良 工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,157,300 円		最高予定価格 (税込み)	12,870,000 円
			最低制限価格 (税込み)	11,155,100 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,071,400 円	変更契約日	令和2年1月14日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により、次の点を変更する。・通行車両の安全確保のため、区画線工を片側施工から両側施工に変更する。・終点付近における舗装の劣化状況が著しいため、舗装の施工面積を変更する。・既設舗装版処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			