

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003552	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第83号 平成21年度 奥榎原514(水路)災害復旧工事		
工事場所	福知山市字奥榎原地内		
工事期間	自 平成22年 2月17日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月10日 13時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長 L=16.0m 法枠工 A=99.0m2 コンクリートブロック練積工 A=23.0m2 最高予定価格 3,309千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社ミノベ	3,309,000					-
2	福知山小谷産業株式会社						辞退
3	株式会社森田建設	3,300,000					落札
4	フジタ建設株式会社						辞退
5	株式会社福知山さく泉						辞退
6	福知山ハウジング株式会社						辞退
7	株式会社かんとーす						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社森田建設		
	住所	福知山市字榎原2043-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,465,000 円	最高予定価格(税込み)	3,474,450 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			