

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003109	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第61号 小規模農業基盤整備事業 大身用水路改修工事		
工事場所	福知山市三和町大身地内		
工事期間	自 平成22年 1月19日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月14日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	水路工 L=89.0m 附帯工 N=1式 最高予定価格：2,550千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社						辞退
2	有限会社エイワ	2,520,000					-
3	北山建設株式会社	2,535,000					-
4	大永産業株式会社						辞退
5	田中建設工業	2,540,000					-
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社細見工業	2,500,000					落札
8	三和建設工業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社細見工業		
	住 所	福知山市三和町菟原下94-6		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,625,000 円	最高予定価格(税込み)	2,677,500 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	336,000 円	変更契約日	平成22年 3月 3日
	変更工期	平成22年 1月19日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	本用水路の取水口が洪水時に危険であるため、取水ゲートの取付を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			