

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003030	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第60号 戸田地区集落環境整備事業 周辺水害対策（その3）工事		
工事場所	福知山市字戸田地内		
工事期間	自 平成22年 1月18日 ~ 至 平成22年 3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月13日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	L型擁壁 H=3000 L=34.7m		
	最高予定価格：8,640千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	6,980,000					-
2	国栄建工	6,000,000					落札
3	株式会社山成建設	8,000,000					-
4	株式会社慎和建設工業	6,900,000					-
5	西部建設						辞退
6	大建工業	7,340,000					-
7	有限会社高石建設	8,500,000					-
8	田淵建設株式会社	8,600,000					-
9	野口建設	8,640,000					-
10	橋本工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	国栄建工 代表 越智大輔		
	住 所	福知山市字前田33		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,300,000 円	最高予定価格(税込み)	9,072,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	399,000 円	変更契約日	平成22年 3月 3日
	変更工期	平成22年 1月18日 ~ 平成22年 3月26日		
	変更理由	当初予定していた地盤高よりも現況地盤が高かったため、掘削深さを変更します。また、敷鉄板を追加します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			