

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002854	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第204号 渋羅谷橋橋梁修繕工事		
工事場所	福知山市 上佐々木地内		
工事期間	自 平成21年12月22日 ~ 至 平成22年 3月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月18日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	断面修復工 N = 1 式 ひび割れ注入工 N = 1 式 足場工 V = 137空m3 最高予定価格：2,520千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	2,450,000					-
2	株式会社門田組	2,370,000					-
3	株式会社西本	2,500,000					-
4	株式会社能見土建	2,450,000					-
5	株式会社前田産業	2,390,000					-
6	株式会社丸協	2,468,000					-
7	渡辺建設株式会社	2,340,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,457,000 円	最高予定価格(税込み)	2,646,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 5日
	変更工期	平成21年12月22日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	河川占用等の協議に時間を要したため工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	227,850 円	変更契約日	平成22年 3月 8日
	変更工期	~		
	変更理由	着手前に、近接状態で、コンクリートの状態を調査したところ、一部劣化していることが判明し、その箇所が橋梁端部であった為、断面修復の追加をおこなう。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			