

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002227	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第102号 中部第1工区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 大江町 河守 地内		
工事期間	自 平成21年10月19日 ~ 至 平成21年12月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月14日 13時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管渠工 VU 250 L = 31.8m DCIP 150 L = 35.5m マンホール工 1号MH N = 1箇所 MH高さ調整 N = 2箇所 付帯工 N = 1式 最高予定価格：3,100千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社木村組	1,720,000					落札
2	河守工業株式会社	2,120,000					-
3	城谷建設株式会社	2,250,000					-
4	創生建設株式会社	1,900,000					-
5	タキノデンキ株式会社	1,770,000					-
6	株式会社NIPPO福知山出張所						辞退
7	東家建設株式会社	2,700,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社木村組		
	住所	福知山市大江町南有路1477		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,806,000 円	最高予定価格(税込み)	3,255,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成21年12月24日
	変更工期	平成21年10月19日 ~ 平成22年 1月29日		
	変更理由	3号マンホールの床版斜壁H=200タイプの在庫が無く、新規に製造するのに時間を要するため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 1月26日
	変更工期	平成21年10月19日 ~ 平成22年 3月29日		
	変更理由	本工事区間で道路工事を施工中の京都府より、R175号線沿いの既設マンホール高について調整見直しの要請があったため、工期を延長して対応する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			