

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001284	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第82号 下地中道線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町門垣 地内		
工事期間	自 平成21年 8月 4日 ~ 至 平成21年10月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 7月28日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	側溝工 L=6m 擁壁工 L=23m 舗装工 A=320m ² 最高予定価格：2,934千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	2,780,000					-
2	公正産業株式会社	2,800,000					-
3	株式会社高尾組	2,780,000					-
4	株式会社西本	2,900,000					-
5	株式会社前田産業						失格
6	松崎建設株式会社	2,640,000					落札
7	株式会社丸協	2,780,000					-
8	夜久野土木企業組合	2,690,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	松崎建設株式会社		
	住所	福知山市夜久野町平野1020-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,772,000 円	最高予定価格(税込み)	3,080,700 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	132,300 円	変更契約日	平成21年10月13日
	変更工期	平成21年 8月 4日 ~ 平成21年11月12日		
	変更理由	新設側溝と民地の段差解消のため、張コンクリート工を追加する。側溝の施工に伴い水道給水管が支障となり、仮配管及び復旧に日数を要したため、完成期限を平成21年11月12日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			