

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|----------------------|
| 案件番号 | 0000001093 | 業務区分 | 建設工事 | | |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | | | |
| 工事番号及び工事名 | 都計第55号 平野公園便所新設工事 | | | | |
| 工事場所 | 福知山市北平野町地内 | | | | |
| 工事期間 | 自 平成21年 7月27日 ~ 至 平成21年11月 4日 | | | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 | | |
| 入札・見積日 | 平成21年 7月21日 10時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 | | |
| 概要 | 公園内に便所 1 棟新設、園路新設、既設便所 1 棟解体撤去工事 | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：12,500千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：10,600千円（税抜き）</td> </tr> </table> | | | 最高予定価格：12,500千円（税抜き） | 最低制限価格：10,600千円（税抜き） |
| 最高予定価格：12,500千円（税抜き） | | | | | |
| 最低制限価格：10,600千円（税抜き） | | | | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 | |
|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------|
| 1 | 株式会社アシダ組 | 10,600,000 | | | | | 落札 <table border="1"><tr><td>くじにより決定</td></tr></table> | くじにより決定 |
| くじにより決定 | | | | | | | | |
| 2 | 株式会社芦田産業 | 10,608,000 | | | | | - | |
| 3 | 有限会社大下工務店 | 10,600,000 | | | | | - | |
| 4 | 株式会社柏原工務店 | 10,600,000 | | | | | - | |
| 5 | 田淵建設株式会社 | | | | | | 辞退 | |
| 6 | 株式会社トミタ | 10,360,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 | |
| 7 | 橋本工業株式会社 | 11,200,000 | | | | | - | |
| 8 | 株式会社HORI建築 | 10,540,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 | |
| 9 | メイコー建設株式会社 | 10,600,000 | | | | | - | |
| 10 | 有限会社油利工務店 | | | | | | 辞退 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| 契約の相手 | 名称 | 株式会社アシダ組 | | |
| | 住所 | 福知山市字長田2607-5 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 11,130,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 13,125,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 11,130,000 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性と工事規模から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 154,350 円 | 変更契約日 | 平成21年 9月 28日 |
| | 変更工期 | 平成21年 7月 27日 ~ 平成21年11月 4日 | | |
| | 変更理由 | 既設平板舗装の撤去箇所において、平板舗装下にコンクリート盤面があったため、盤面撤去を追加し、構造物撤去工事を増とする。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |