

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003541	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第117号 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 川北地区排水路整備工事		
工事場所	福知山市川北地内		
工事期間	自 平成23年 3月 8日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月 4日 9時30分 入札室（旧本館 1階）	落札方法	価格競争
概要	水路工 板柵工 L=126.8m		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：4,720千円（税抜き） 最低制限価格：3,780千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社山成建設	4,500,000					-
3	株式会社慎和建設工業	4,480,000					-
4	西部建設	4,720,000					-
5	有限会社高石建設						辞退
6	大建工業	4,210,000					落札
7	ミツワ建設						辞退
8	株式会社百瀬建設						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	大建工業 代表者 大槻次郎		
	住所	福知山市字観音寺453		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,420,500 円	最高予定価格(税込み)	4,956,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,969,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,281,000 円	変更契約日	平成23年 3月 23日
	変更工期	～		
	変更理由	他事業との調整により工事施工延長を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			