

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                  |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000003161                                       | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 土木一式                                             | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 土木第274号 石原停車場線道路部分改良工事                           |      |      |
| 工事場所      | 福知山市戸田地内                                         |      |      |
| 工事期間      | 自 平成23年 2月24日 ～ 至 平成23年 3月31日                    |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                           | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成23年 2月17日 14時0分 電子入札                           | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要：土工 N=1式 重力式擁壁工 L=90m 舗装工 N=1式               |      |      |
|           | 最高予定価格：3, 8 4 6千円（税抜き）<br>最低制限価格：3, 0 7 6千円（税抜き） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名  | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 有限会社キョウギ建設 | 3,430,000               |                         |                         |                         |                         | —          |
| 2  | 株式会社山成建設   | 3,077,000               |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 3  | 株式会社慎和建設工業 | 3,800,000               |                         |                         |                         |                         | —          |
| 4  | 西部建設       | 3,800,000               |                         |                         |                         |                         | —          |
| 5  | 大建工業       | 3,074,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 6  | 有限会社高石建設   | 3,230,000               |                         |                         |                         |                         | —          |
| 7  | ミツワ建設      | 3,269,000               |                         |                         |                         |                         | —          |
| 8  | 株式会社百瀬建設   | 3,086,000               |                         |                         |                         |                         | —          |
| 9  |            |                         |                         |                         |                         |                         |            |
| 10 |            |                         |                         |                         |                         |                         |            |

|                             |                                             |                                                                                                                                                         |             |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 契 約 の 相 手                   | 名 称                                         | 株式会社山成建設                                                                                                                                                |             |              |
|                             | 住 所                                         | 福知山市石原3丁目5番地                                                                                                                                            |             |              |
| 契約金額(消費税<br>及び地方消費税<br>を含む) | 3,230,850 円                                 | 最高予定価格<br>(税込み)                                                                                                                                         | 4,038,300 円 |              |
|                             |                                             | 最低制限価格<br>(税込み)                                                                                                                                         | 3,229,800 円 |              |
| (条件付一般競争入札の場合)              | 当該資格(入札参加条件)                                |                                                                                                                                                         |             |              |
|                             | 参加させなかった者、その理由                              |                                                                                                                                                         |             |              |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由     | 地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。 |                                                                                                                                                         |             |              |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由       |                                             |                                                                                                                                                         |             |              |
| 第1回変更契約                     | 変更額                                         | -113,400 円                                                                                                                                              | 変更契約日       | 平成23年 3月 11日 |
|                             | 変更工期                                        | ～                                                                                                                                                       |             |              |
|                             | 変更理由                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・府企業局との試掘立会の結果、長田野工水との上下重複区間について構造物の形状変更が必要となったため、一部小型重力式擁壁に変更する。</li> <li>・盛土部の地盤の安定を待つため、表層工を廃工とする。</li> </ul> |             |              |
| 第2回変更契約                     | 変更額                                         | 円                                                                                                                                                       | 変更契約日       |              |
|                             | 変更工期                                        | ～                                                                                                                                                       |             |              |
|                             | 変更理由                                        |                                                                                                                                                         |             |              |
| 第3回変更契約                     | 変更額                                         | 円                                                                                                                                                       | 変更契約日       |              |
|                             | 変更工期                                        | ～                                                                                                                                                       |             |              |
|                             | 変更理由                                        |                                                                                                                                                         |             |              |
| 第4回変更契約                     | 変更額                                         | 円                                                                                                                                                       | 変更契約        |              |
|                             | 変更工期                                        | ～                                                                                                                                                       |             |              |
|                             | 変更理由                                        |                                                                                                                                                         |             |              |