

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002929	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第49号 猪崎河川敷運動広場整備工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成23年 2月 9日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月 3日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	猪崎河川敷運動広場整備工事 一式		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：9,434千円（税抜き）                      最低制限価格：7,502千円（税抜き）                 </div>

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	7,623,000					-
2	桑原建設株式会社	7,596,000					-
3	後藤工業株式会社	7,565,000					-
4	株式会社山成建設	9,270,000					-
5	株式会社慎和建設工業	7,620,000					-
6	世紀建設株式会社	7,537,000					-
7	西部建設						辞退
8	田中建設工業						辞退
9	野口建設						辞退
10	フジタ建設株式会社	9,000,000					-



契約の相手	名称	有限会社油利総合設備		
	住所	福知山市字堀小字森垣533		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,904,400 円	最高予定価格(税込み)	9,905,700 円	
		最低制限価格(税込み)	7,877,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,089,500 円	変更契約日	平成23年 3月11日
	変更工期	～		
	変更理由	①国土交通省との協議の結果、小堤の川側にも水路の整備が必要との指示により、暗渠排水管工を追加する。 ②地山を掘削した結果、地山の土の質が悪く、多めに掘り下げる必要があったため、真砂土の敷均し量を増加する。 ③地山の土質が悪いため、駐車場に盛った土の上に砕石を敷き均す。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			