

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003065	業務区分	建設工事
業 種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第58号 光ファイバーケーブル敷設替（タカウチ 2 9 D号柱他）工事		
工事場所	福知山市夜久野町額田地内		
工事期間	自 平成23年 1月27日 ~ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月26日 13時30分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	支障移転に伴う光ファイバーケーブル敷設替工事「総延長2,036m」、移設対象N T T 柱9本		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社堀通信	6,300,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社堀通信							
	住 所	福知山市字天田391－乙							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	6,615,000 円	最高予定価格 (税込み)	円						
		最低制限価格 (税込み)	円						
(条件付一般競争 入 札 の 場 合)	当該資格(入 札参加条件)								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由									
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本件は、国土交通省の国道9号法面復旧工事に伴いNTT柱が移設されるため、同柱に共架されている福知山市ケーブルを架け替える工事である。 国土交通省の工事が3月末の完成期限に間に合うよう、本工事は施工しなければならない。しかし、該当地は山林急傾斜の法面で高所作業車も進入できない難所であり、NTT柱移設業者による同時施工でないと早期完成は困難である。また、施工中は国道9号の車線規制が必要であるが、NTT柱移設工事と同時施工すれば、車線規制期間は短くなり合理的である。 以上の理由によりNTT柱移設業者である株式会社堀通信を随意契約の相手方とする。								
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								