

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003006	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第30号 石原土地区画整理事業 街区整地（その1）工事		
工事場所	福知山市石原地内		
工事期間	自 平成23年 2月 2日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月27日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：盛土整地工 N = 1 式		
	最高予定価格：3,026千円（税抜き） 最低制限価格：2,413千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,432,000					-
2	株式会社山成建設	2,720,000					-
3	大建工業						辞退
4	有限会社高石建設	2,425,000					落札
5	西部建設	3,020,000					-
6	野口建設						失格（内訳明細書不備）
7	ミツワ建設	2,870,000					-
8	株式会社百瀬建設						辞退
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	有限会社高石建設							
	住 所	福知山市字土3－74							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,546,250 円	最高予定価格 (税込み)	3,177,300 円						
		最低制限価格 (税込み)	2,533,650 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	475,650 円	変更契約日	平成23年 3月 15日					
	変更工期	～							
	変更理由	L型擁壁工の基礎地盤掘削により軟弱地盤であることから土質調査をした結果、地盤改良が必要になり、セメント改良による面積16.4㎡、深さ0.85m層のバックホウ混合を行う。 その他、再精査により数量等を変更する。							
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								