

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011571	業務区分	建設工事
業 種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第250号 長田野工業団地4号線舗装改良工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成24年 2月 9日 ～ 至 平成24年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月 6日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	切削オーバーレイ A=712m2		
	最高予定価格：4, 0 2 0千円（税抜き） 最低制限価格：3, 1 9 3千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,250,000					—
2	北山建設株式会社	3,222,000					—
3	共立工業株式会社	3,600,000					—
4	大永産業株式会社						失格（内訳明細書不備
5	株式会社西山組	3,732,000					—
6	三和建設工業株式会社	3,210,000					—
7	メイコー建設株式会社	3,195,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町1-29		

契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,354,750 円	最高予定価格(税込み)	4,221,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,352,650 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			

(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA, B等級に登録された者から7者を選定した。			
-------------------------	--	--	--	--

(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
-----------------------	--	--	--	--

第1回変更契約	変更額	247,800 円	変更契約日	平成24年 3月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	施工範囲と隣接した部分にも著しい路面損傷が見られるため、その分施工範囲を延長する。		

第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			