

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010334	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第23号 高機能消防指令システム設置工事		
工事場所	福知山市 東羽合 地内		
工事期間	自 平成23年 9月30日 ~ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 8月 8日 13時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	高機能消防指令システムの設置工事一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社富士通ゼネラル近畿情報通信ネットワーク営業部	267,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社富士通ゼネラル 近畿情報通信ネットワーク営業部		
	住所	大阪府吹田市江坂町2丁目1番43号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	280,875,000 円	最高予定価格(税込み)	円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	プロポーザル方式により選定された業者であるため (本システムは、人命にかかわる重要なシステムとして、将来にわたる総合的な評価による品質確保が必要であることからプロポーザル方式を採用し、業者選定委員会で上記業者が選定された。)		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	～ 平成24年 5月 31日		
	変更理由	新庁舎への移転後に旧システムから新システムへ119番通報回線の切り替えを実施し、その実施後旧システムの撤去を行う必要があるため、工期を平成24年5月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			