

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010670	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第31号 福知山市多目的防災広場整備事業 防災広場整備工事		
工事場所	福知山市 東羽合 地内		
工事期間	自 平成23年10月 4日 ~ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月29日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工：1 式、植栽工：1 式、電気設備工：1 式、園路広場整備工：1 式、サービス施設整備工：1 式、建築施設設置組立工：1 式		
	最高予定価格：1 2 7 , 5 2 8 千円（税抜き） 最低制限価格：1 0 4 , 9 9 5 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	104,123,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	105,822,000					-
3	加藤建設株式会社	105,727,000					-
4	株式会社門野組	105,580,000					-
5	株式会社衣川組	106,677,000					-
6	河守工業株式会社	105,741,000					-
7	三丹開発株式会社	106,317,000					-
8	世紀建設株式会社	104,678,000					失格（最低制限価格未
9	セイリョウ建設株式会社	104,350,000					失格（最低制限価格未
10	瀬戸内建設工業株式会社	103,892,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	創生建設株式会社	104,917,000					失格（最低制限価格未
12	株式会社高見組	104,876,000					失格（最低制限価格未
13	株式会社達川組	104,833,000					失格（最低制限価格未
14	大栄工業株式会社	104,819,000					失格（最低制限価格未
15	大立工業株式会社	105,444,000					-
16	西田工業株式会社	104,955,000					失格（最低制限価格未
17	株式会社西山組	104,365,000					失格（最低制限価格未
18	株式会社能見土建	104,370,000					失格（最低制限価格未
19	株式会社平山組	106,210,000					-
20	富士興業	105,350,000					落札
21	北陵興業株式会社	105,848,000					-
22	前田工業株式会社	104,878,000					失格（最低制限価格未
23	株式会社丸協	104,668,000					失格（最低制限価格未
24	メイコー建設株式会社						失格（内訳明細書不備
25	株式会社米田組	103,935,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	富士興業 代表者 松田 禮子		
	住 所	福知山市字天田523－12		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	110,617,500 円	最高予定価格 (税込み)	133,904,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	110,244,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	な し		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	8,407,350 円	変更契約日	平成23年12月20日
	変更工期	～		
	変更理由	①Ⅰ期工事との継続・連携により、残土処理量を増加する。 ②常時点灯しない投光器周辺において、ソーラーライト1基を追加する。 ③CBR試験及びブルフローリング試験の結果に基づき安定処理工を追加する。		
第2回変更契約	変更額	1,256,850 円	変更契約日	平成24年 2月29日
	変更工期	～		
	変更理由	①掘削土量の再精査及び構造物設置に伴う土量の変更により、残土処理土量等を増加する。 ②施設の安定性と安全性を確保するため、縁石工及び駒止め工を設置する。 ③その他、各施設の整備に伴い、他の施設との取り合い等により、延長等の数量を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			