

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003753	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第52号 長安寺公園園路整備工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 平成24年11月30日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 : 土工 1式 コンクリートブロック積工 A=63m ² 防護柵工 1式 舗装工 1式		最高予定価格：9,943千円（税抜き） 最低制限価格：8,074千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	8,161,000					-
2	後藤工業株式会社						辞退
3	三丹開発株式会社	8,142,000					落札
4	太陽工業株式会社	8,236,000					-
5	日産工業株式会社	8,145,000					-
6	福知山小谷産業株式会社	8,193,000					-
7	株式会社福知山さく泉						失格（内訳明細書不備）
8	フジタ建設株式会社	8,232,000					-
9	前田工業株式会社	8,196,000					-
10	株式会社ミノベ	8,152,000					-

契約の相手	名称	三丹開発株式会社		
	住所	京都府福知山市奥野部35番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,549,100 円	最高予定価格(税込み)	10,440,150 円	
		最低制限価格(税込み)	8,477,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	195,300 円	変更契約日	平成25年 2月 25日
	変更工期	～ 平成25年 3月 22日		
	変更理由	排水路(皿形水路)について当初現場打ちを考えていたが、現場精査の結果現場打ちにて排水勾配を確保することが困難となったため二次製品に変更する。既設舗装等の現場での取合いのため、縁石工及び舗装工の数量を変更する。これらの変更及び製品の調達に日数を要するため、工期を3月22日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			