

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 案件番号 | 0000002920 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 教総第31号（仮称）夜久野学園整備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 夜久野町高内 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成24年 7月11日 ~ 至 平成25年 2月28日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成24年 7月 6日 15時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | （仮称）夜久野学園校舎増築工事一式 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積645㎡ 上記に伴う機械設備工事一式 | | 最高予定価格：135,300千円（税抜き） 最低制限価格：117,281千円（税抜き） |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 株式会社今井工務店 | 116,740,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 2 | 株式会社柏原工務店 | 117,678,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社門野組 | 118,117,000 | | | | | - |
| 4 | 岸下建設株式会社 | | | | | | 失格（内訳明細書不備 |
| 5 | 株式会社衣川組 | 117,400,000 | | | | | - |
| 6 | 公正産業株式会社 | 117,378,000 | | | | | 落札 |
| 7 | 河守工業株式会社 | 116,937,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 8 | 三丹開発株式会社 | 117,690,000 | | | | | - |
| 9 | セイリョウ建設株式会社 | 117,558,000 | | | | | - |
| 10 | 株式会社高見組 | 117,572,000 | | | | | - |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 公正産業株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市夜久野町額田633-1 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 123,246,900 円 | 最高予定価格(税込み) | 142,065,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 123,145,050 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | (1)平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建築工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。 (3)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 758,100 円 | 変更契約日 | 平成25年 1月31日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 消火配管保温追加、普通教室TVハンガー追加、汚水ポンプ制御盤仕様変更他。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |