

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003188	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第33号 林道大原線外1線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町大原 地内		
工事期間	自 平成26年 3月28日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月26日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	事業概要 2路線2箇所 復旧延長L=23.6m 土工 1式 擁壁工 ブロック積工A=72.2m2 仮設工 1式		予定価格：3,026千円（税抜） 最低制限価格：2,611千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社						辞退
2	北山建設株式会社	2,900,000					落札
3	セイリョウ建設株式会社						辞退
4	大永産業株式会社						辞退
5	日産工業株式会社	3,026,000					-
6	株式会社細見工業						辞退
7	三和建设工業株式会社						辞退
8	メイコー建設株式会社	3,010,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	北山建設株式会社		
	住所	福知山市三和町台頭165		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,045,000 円	最高予定価格(税込み)	3,177,300 円	
		最低制限価格(税込み)	2,741,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	87,000 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月28日 ~ 平成26年 7月11日		
	変更理由	地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年7月11日まで延長する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			