

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002735	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教委福給第5号 三和学校給食センター解体工事		
工事場所	福知山市三和町千束地内		
工事期間	自 平成26年 2月26日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月21日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	三和学校給食センター 鉄骨造平屋建(237.8㎡)、付属建物の解体処分及び機械設備、電気設備の解体処分一式		
	予定価格：4,730千円(税抜) 最低制限価格：4,101千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	4,180,000					-
2	大永産業株式会社	4,700,000					-
3	株式会社トミタ	4,200,000					-
4	橋本工業株式会社	4,120,000					落札
5	広瀬産業株式会社	4,200,000					-
6	株式会社細見工業	4,350,000					-
7	三和建设工業株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	橋本工業株式会社		
	住所	福知山市字土1117-287		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,326,000 円	最高予定価格(税込み)	4,966,500 円	
		最低制限価格(税込み)	4,306,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 3月 11日
	変更工期	～ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	工程調整のため、工期を平成26年3月28日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			