

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002443	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第189号 石原停車場線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 石原地内		
工事期間	自 平成26年 2月 4日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月30日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：1号重力式擁壁 N=1式、2号重力式擁壁 N=1式、防護柵設置工 L=42m 舗装工 A=71m ²		
	最高予定価格：5,414千円（税抜） 最低制限価格：4,644千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						失格（内訳明細書不備）
2	有限会社キョウギ建設	4,672,000					-
3	広成建設						辞退
4	株式会社山成建設	5,400,000					-
5	株式会社西部建設	4,650,000					落札
6	有限会社高石建設						辞退
7	株式会社竜城工務店	4,656,000					-
8	ミツワ建設						辞退
9	株式会社百瀬建設	4,760,000					-
10	森本設備工業有限公司						辞退

契約の相手	名 称	株式会社西部建設		
	住 所	福知山市字興388-2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,882,500 円	最高予定価格 (税込み)	5,684,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,876,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により選定し、10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	292,860 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年2月4日 ～ 平成26年 5月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月改定の公共工事労務単価の特例措置で改正を行う。 災害対応に期間を要し、調査設計に遅れが生じたため、工期を延期する。 工期延期に伴い、消費税率改正に伴う変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	369,360 円	変更契約日	平成26年 4月18日
	変更工期	平成26年 2月 4日 ～ 平成26年 5月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 隣接水路からの流水及び湧水があり、施工に影響があるため水替工の追加を行う。 車両等を安全に誘導させるため、安全施設誘導標の設置を行う。 現地精査に伴い、数量等の変更を行う。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			