

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003288	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	保険第36号 (仮称)市立福知山市民病院大江分院 サイン工事		
工事場所	福知山市 大江町河守 地内		
工事期間	自 平成27年 1月28日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月23日 14時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	(仮称)市立福知山市民病院大江分院 病棟他改修工事の内サイン工事一式 【南面・東面に壁付館名板新設、場外駐車場看板の新設・改修、 既存看板の改修・撤去工事】		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河守工業株式会社	5,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,940,000 円		最高予定価格 (税込み)	
			最低制限価格 (税込み)	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	現「新大江病院」は平成27年4月1日に指定管理者から市立市民病院へ管理運営が変更され、名称の変更、診療科の変更に伴いサイン工事が必要となる。名称や診療科の明示は法に定められており、開院日までに設置する必要がある。看板制作には時間を要するため今以上の遅延は厳しい状況にあるため、再度の入札には適さず、随意契約とする。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年4月30日
	変更理由	・施設管理者との工程調整・協議に時間を要した為、工期を平成27年4月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			