

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003060 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | とび・土工・コンクリート | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第123号 交通安全施設設置（その2）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 平野町他 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年 1月29日 ~ 至 平成27年 3月20日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年 1月26日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要：道路反射鏡N=5箇所、防護柵N=4箇所、区画線工N=10箇所 予定価格：4,562千円（税抜） 最低制限価格：3,856千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 足立建機株式会社 | 4,190,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社衣川組 | | | | | | 辞退 |
| 3 | セイリョウ建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 曾根電工株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 太陽工業株式会社 | 3,858,000 | | | | | 落札 |
| 6 | 株式会社福知山さく泉 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 前田工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 渡辺建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

土木第123号 交通安全施設設置（その2）工事

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 太陽工業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市岩井東町59-1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 4,166,640 円 | 最高予定価格 (税込み) | 4,926,960 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 4,164,480 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者から、指名回数の調整により8者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 720,360 円 | 変更契約日 | 平成27年2月20日 |
| | 変更工期 | 平成27年1月29日 | ～ | 平成27年3月25日 |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・公安委員会との協議、指示の結果、中央実線、外側実線の区画線引き直しを追加します。 ・上記等の工事調整や地元調整等に時間がかかったため、工期期限の平成27年3月20日を平成27年3月25日に延期します。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |