

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002419	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第40号 猪崎地区防火水槽撤去工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成26年11月10日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月 5日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 土工 1式、取壊し処分工 1式、工損調査 1式</p> <p>予定価格：2,654千円（税抜） 最低制限価格：2,292千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社	2,480,000					落札
2	株式会社国栄建工						辞退
3	田淵建設株式会社						辞退
4	中丹住工	2,521,000					-
5	月御工業	2,600,000					-
6	野口建設						辞退
7	東興業						辞退
8	株式会社油利総合設備	2,650,000					-
9							
10							

消本 第40号 猪崎地区防火水槽撤去工事

	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,678,400 円	最高予定価格 (税込み)	2,866,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,475,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	356,400 円	変更契約日	平成27年1月16日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・資材運搬経路の路面保護のため、敷鉄板を追加する。 ・既設防火水槽の材質が当初見込んでいたものと異なり、鉄筋コンクリートであるため取壊し処分を無筋から有筋に変更する。 ・家屋所有者との協議により、工損調査範囲を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			