

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001855 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | ほ 装 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 建築第22号 市営住宅南天田団地進入路他工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市南天田町地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成26年 7月15日 ~ 至 平成26年 9月10日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成26年 7月10日 9時30分 契約監理課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | ・工事概要 : 土工N=1.0式、小型水路工N=1.0式、舗装工N=1.0式、付属施設工N=1.0式 植栽工N=1.0式 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 今井・アシダ共同企業体 | 13,920,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

建築第22号 市営住宅南天田団地進入路他工事

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-------|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 今井・アシダ共同企業体 代表者 株式会社今井工務店 | | |
| | 住 所 | 福知山市字天田小字西長戸 1 1 8 番地 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 15,033,600 円 | 最高予定価格 (税込み) | - | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | - | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | 本工事は、現在施工している南天田団地第2期建替工事と同一敷地内で実施する工事であり、同工事と付帯する工事内容が存在し、工期短縮が必要であるため、同工事の施工業者と随意契約する。 | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | 平成26年8月27日 |
| | 変更工期 | | ～ | 平成26年10月31日 |
| | 変更理由 | 平成26年8月豪雨災害により受注者及び工事現場が一部被災したため、工期を平成26年10月31日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 937,440 円 | 変更契約日 | 平成26年9月12日 |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | ・B棟築造における機械設備工事との調整により、排水路工を廃工とする。・再測量の結果鋤取り及び残土と増工する。・平板ブロック止めとして、縁石工の延長を追加する。・予定していた駐車場スペースを工事ヤードとして使用する為、仮設駐車場工を追加する | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |