

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004012	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第68号 遷喬放課後児童クラブトイレ改修工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成27年12月 1日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	遷喬放課後児童クラブトイレ改修工事一式 既存便所 内部全面改修 男女便所・多目的便所新設 予定価格：7,230千円（税抜） 最低制限価格：6,353千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社シービル	6,413,000					落札
3	株式会社ジオ・ワークス						失格（内訳明細書不備）
4	世紀建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	橋本工業株式会社						辞退
7	広瀬産業株式会社						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	ミツワ建設						辞退
10	株式会社百瀬建設	6,268,000					失格（最低制限価格未）

生学第68号 遷喬放課後児童クラブトイレ改修工事

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,926,040 円	予定価格 (税込)	7,808,400 円	
		最低制限価格 (税込)	6,861,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	△ 86,400	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	～ 平成28年3月18日		
	変更理由	転倒防止のため、閉塞扉外部、ポーチ部分の防泥SUSマットの撤去・補修を行う。 環境パークでの受入停止に伴うアスベスト含有建材処分地の変更のため、処分費用の変更を行う。 なお、追加工事等に伴い工期を平成28年3月18日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			