

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003284	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第29号 石原土地区画整理事業 48街区暗渠管布設工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成27年 7月15日 ~ 至 平成27年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月10日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式 高密度ポリエチレン管布設 L=33m  予定価格：3,051千円（税抜） 最低制限価格：2,552千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,890,000					-
2	株式会社山成建設	2,555,000					落札
3	株式会社ジオ・ワークス						失格（内訳明細書不備）
4	株式会社西部建設	2,624,000					-
5	有限会社高石建設	2,900,000					-
6	大建工業						辞退
7	ミツワ建設						辞退
8	株式会社百瀬建設						辞退
9							
10							

都整第29号 石原土地区画整理事業 48街区暗渠管布設工事

契約の相手	名 称	株式会社山成建設		
	住 所	福知山市石原三丁目5番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,759,400 円	最高予定価格 (税込み)	3,295,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,756,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	417,960 円	変更契約日	平成27年10月22日
	変更工期	～		
	変更理由	掘削土の土質が一部埋め戻しに適さないため、流用土から購入土に変更する。掘削したところ湧水が発生したため、水替工を追加する。掘削したところコンクリート殻が発生したため、取壊し及び処分を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			