

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003285	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第34号 防火水槽フェンス設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 荒木他 地内		
工事期間	自 平成27年 7月 7日 ~ 至 平成27年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 フェンス設置（H=1200、1500）：5箇所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	1,907,000					失格（最低制限価格未
2	広成建設						辞退
3	有限会社コン・スタイル	2,015,000					-
4	株式会社シービル	1,914,000					失格（最低制限価格未
5	新誠興業						辞退
6	株式会社達川組	1,911,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社福知山さく泉						辞退
8	前田工業株式会社						辞退
9	株式会社ミノベ	1,920,000					落札
10							

消本第34号 防火水槽フェンス設置（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,073,600 円		最高予定価格 (税込み)	2,500,200 円
			最低制限価格 (税込み)	2,068,200 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-477,360 円	変更契約日	平成27年8月25日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地元調整の結果、施工に対して同意が得られなかったため、市寺（修斉28）を廃工にする。 ・削孔箇所の一部がコンクリートの老朽化により施工に適さなかったため、フェンス割付 等の見直しを行い、使用材料を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			