

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第38号 奥榎原橋橋梁工事に伴う上水道送水管移設工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成29年1月19日 ～ 至 平成29年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年1月16日 10時30分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	送水管布設工 DIP-GXφ100 L=26.2m PEPφ100 L=16.5m 給水管布設工 PPφ25 N=1戸		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	3,198,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第38号 奥榎原橋橋梁工事に伴う上水道送水管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社アクアテック
	住 所	福知山市字西7番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,453,840 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、水道工第21号「奥榎原橋橋梁工事に伴う上水道送水管移設(仮配管)工事」において設置した仮設管を本設管に布設替するものであり、京都府中丹西土木事務所発注の奥榎原橋橋梁工事が現在施工中であるため、水道工事が施工出来る期間が限られており、工程調整及び時間短縮が重要となります。本設管の配管ライン等の協議に不測の時間を要したため、京都府中丹西土木事務所発注工事との工程上時間に余裕が無く、早期着手する必要があります。水道工事の着手が遅れることにより、橋梁工事も中断せざるを得ない状況であり、周辺住民の方に多大なご迷惑をお掛けすることになります。上記業者は仮設管設置工事を行っているため、配管および現場状況に精通しており、安全管理が図れ、時間短縮に有利であると共に、随意契約をすることにより、早期着手も可能となります。また本工事は、水道工第21号に含まれている仮設管の撤去も同時に要するため、仮設管のリース契約を上記業者と仮設管メーカーが結んでおり、業者の混在を防ぐことも出来ます。以上の理由により、上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			