

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002018	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第14号 喜多地区耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 喜多 地内		
工事期間	自 平成28年 7月25日 ~ 至 平成28年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 耐震性貯水槽40m³：1基 土工：1式</p> <p>予定価格：5,878千円（税抜） 最低制限価格：5,046千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,056,000					-
2	株式会社いとう	5,055,000					-
3	株式会社猪野工務店	5,043,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社梅田組	5,067,000					-
5	株式会社門田組						辞退
6	株式会社かんとーす						辞退
7	岸下建設株式会社	5,050,000					落札
8	曾根電工株式会社						辞退
9	中小路建設株式会社	5,071,000					-
10	東家建設株式会社						辞退

消本第14号 喜多地区耐震性貯水槽新設工事

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 9 8 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,454,000 円	最高予定価格 (税込み)	6,348,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,449,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,942,920 円	変更契約日	平成28年9月5日
	変更工期	～		
	変更理由	現況地盤を床堀したところ、土質状態が悪かったこと及び床堀面からの湧水により掘削法面の崩落が発生し、当初設計とおりの床堀・埋戻の施工が不可能であるため、対策として以下の内容について追加及び変更を行う。(・埋戻材を流用土から購入土へ変更する。床堀勾配を変更する。大型土のうによる土留工を追加する。水中ポンプによる水替工を追加する。) 福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により契約変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	646,920 円	変更契約日	平成28年10月8日
	変更工期	～		
	変更理由	床堀を実施した結果、施工前の想定より土砂崩落が大きかったため、大型土のう積を2段積から3～4段積に変更する。床堀範囲が当初想定より大きくなった結果、金光寺所有の生垣が支障となり撤去を行ったため、機能補償として防護柵を追加施工する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			