

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002144	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第118号 林道巡礼線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成30年 3月29日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月26日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式、客土吹付工 A=566.4m2、種子散布工 A=731.5m2、大型かご砕工 A=66.0m2  予定価格：15,145千円（税抜） 最低制限価格：13,264千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	13,300,000					落札
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	13,251,000					失格（最低制限価格未
5	岸下建設株式会社	13,335,000					-
6	三丹開発株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社	14,378,000					-
8	株式会社高尾組	13,376,000					-
9	大立工業株式会社	13,307,000					-
10	中小路建設株式会社	13,322,000					-



契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,364,000 円	最高予定価格 (税込み)	16,356,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,325,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	62,640 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年10月31日		
	変更理由	・平成30年3月労務単価特例措置により変更する。・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年10月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			