

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002110	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第114号 林道奥ノ谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町二俣二 地内		
工事期間	自 平成30年 3月29日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 その1 ブロック積工 A=64.5m2 その2 ブロック積工 A=60.8m2 その3 ブロック積工 A=17.1m2 予定価格：7,889千円（税抜） 最低制限価格：6,882千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	河守工業株式会社	6,912,000					-
4	三丹開発株式会社						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	杉本工業	6,682,000					失格（最低制限価格未
7	創生建設株式会社	6,888,000					落札
8	株式会社高尾組	6,906,000					-
9	タキノデンキ株式会社	6,878,000					失格（最低制限価格未
10	大栄工業株式会社	6,905,000					-

契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,439,040 円	最高予定価格 (税込み)	8,520,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,432,560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	27,000 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年8月31日		
	変更理由	・平成30年3月労務単価特例措置により変更する。・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年8月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

