

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002228	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第181号 六日川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 平成30年 3月26日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月20日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=14.5m ブロック積 A=48m2  予定価格：3,927千円（税抜） 最低制限価格：3,418千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	加藤建設株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	創生建設株式会社						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	3,450,000					落札
7	有限会社藤本工業	3,927,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	ヒガシ・エンタープライズ株式会社		
	住 所	福知山市問屋町20番地の14		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,726,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,241,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,691,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月26日 ~		平成30年7月31日
	変更理由	・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年7月26日
	変更工期	平成30年3月26日 ~		平成30年9月14日
	変更理由	平成30年7月豪雨により被災した地域への応急復旧対応に日数を要しているため、工期を平成30年7月31日から平成30年9月14日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			