

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001972	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第102号 一ノ宮地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 平成30年 2月26日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月23日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 1工区 排土工 V=228m3 2工区 排土工 V=74m3  予定価格：2,650千円（税抜） 最低制限価格：2,358千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,363,000					落札
2	株式会社いとう	2,450,000					-
3	株式会社猪野工務店	2,500,000					-
4	株式会社梅田組	2,517,000					-
5	岸下建設株式会社	2,386,000					-
6	中小路建設株式会社	2,500,000					-
7	渡辺建設株式会社	2,385,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8-4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,552,040 円	最高予定価格 (税込み)	2,862,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,546,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期		～	平成30年6月29日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			