

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001976	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第104号 芦洲地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成30年 2月27日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 1工区 排土工 V=74m3、2工区 排土工 V=40m3、3工区 排土工 V=3m3  予定価格：3,426千円（税抜） 最低制限価格：3,002千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー						辞退
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社	3,425,000					-
4	北山建設株式会社						辞退
5	大永産業株式会社						辞退
6	株式会社細見工業	2,980,000					失格（最低制限価格未
7	三浦建設	3,067,000					落札
8	三和建設工業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	三浦建設		
	住 所	福知山市三和町菟原下1607番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,312,360 円	最高予定価格 (税込み)	3,700,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,242,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期		～	平成30年5月31日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年5月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			