

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001970	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第103号 二箇下地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町二箇下 地内		
工事期間	自 平成30年 2月23日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 排土工 V=125m3 予定価格：2,346千円（税抜） 最低制限価格：2,067千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	城谷建設株式会社	2,047,000					失格（最低制限価格未
3	杉本工業	2,346,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	タキノデンキ株式会社	2,126,000					落札
6	株式会社竜城工務店	2,346,000					-
7	有限会社藤本工業	2,043,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守 7 4 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 296, 080 円	最高予定価格 (税込み)	2, 533, 680 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 232, 360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	-1, 086, 480 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年4月27日		
	変更理由	・現場精査により排土量を変更する。・受注者との協議により、残土処分を指定処分から自由処分に変更する。・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年4月27日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			