

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 0000001036  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 都計第31号 三段池公園テニスコート屋外便所改修工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 猪崎 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 平成29年 9月13日 ~ 至 平成29年12月15日   |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成29年 9月 8日 11時0分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>三段池公園テニスコート屋外便所における内外装、外構及び衛生器具等全面改修工事<br>一式<br><br>予定価格：9,700千円（税抜） 最低制限価格：8,633千円（税抜） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名        | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 株式会社アシダ組         | 8,595,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 2  | 加藤建設株式会社         |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 3  | 有限会社きねづか建築工房     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 4  | 世紀建設株式会社         | 8,680,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 5  | 株式会社タクラ          |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 6  | 株式会社西日本エスエスシー    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 7  | ヒガシ・エンタープライズ株式会社 | 9,500,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 8  | 福知山木材株式会社        | 8,588,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 9  | 北陵興業株式会社         | 9,500,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 10 | 有限会社丸徳建築         | 8,784,000               |                         |                         |                         |                         | -          |



都計第31号 三段池公園テニスコート屋外便所改修工事

|                         |   |   |                 |              |
|-------------------------|---|---|-----------------|--------------|
| 契約の相手                   | 名 称   | 森下建設株式会社  |                 |              |
|                         | 住 所   | 福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2   |                 |              |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 9,354,960 円   |   | 最高予定価格<br>(税込み) | 10,476,000 円 |
|                         |   |   | 最低制限価格<br>(税込み) | 9,323,640 円  |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格<br>(入札参加条件)                                    |   |                 |              |
|                         | 参加させなかった者、その理由                                      |   |                 |              |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から12者を選定した。 |   |                 |              |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |   |                 |              |
| 第1回変更契約                 | 変更額   | 366,120 円   | 変更契約日           | 平成29年11月6日   |
|                         | 変更工期  | ～   |                 |              |
|                         | 変更理由  | ・経年劣化による外部からの壁面漏水が発覚したため、シーリングのやり替えを増工する。・地盤沈下による外部排水管の逆勾配が判明したため、柵及び排水管の取替えを増工する。・上記追加変更に伴う工期の延長は行わない。 |                 |              |
| 第2回変更契約                 | 変更額   |   | 変更契約日           |              |
|                         | 変更工期  | ～   |                 |              |
|                         | 変更理由  |   |                 |              |
| 第3回変更契約                 | 変更額   |   | 変更契約日           |              |
|                         | 変更工期  | ～   |                 |              |
|                         | 変更理由  |   |                 |              |
| 第4回変更契約                 | 変更額   |   | 変更契約日           |              |
|                         | 変更工期  | ～   |                 |              |
|                         | 変更理由  |   |                 |              |