

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第4号 長田野幹線パイプカルバート布設替工事（その2）		
工事場所	福知山市 長田野町一丁目 地内		
工事期間	自 平成29年4月7日 ～ 至 平成29年7月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年4月5日	落札方法	価格競争
概要	既設管モルタル充填工 N=1式 アスファルト舗装工 L=2,720㎡ 区画線 N=1式 付帯工 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社高見組	29,000,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第4号 長田野幹線パイプカルバート布設替工事（その2）

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,320,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、老朽化した市道多保市土師線の下水道本管の布設替工事跡の既設管モルタル充填工と舗装復旧工を実施するものである。市道多保市土師線は、平成27年5月に発生した下水道管破損に起因する道路陥没事故以降、長期間にわたり断続的に通行規制を行っているため、早期の規制解除が望まれている状態にある。また、同路線の延長上で施工されている高畑橋架け替え工事の完成後には、大型車両の同橋通行が可能となり、長田野工業団地への通行車両が増加することが懸念されるため、早期に本工事を完成し、安全に通行できる状態にすることが必要である。平成28年度分の本工事施工業者であれば、引き続き適切な工程管理及び安全管理を行うことができる。また、引き続いて工事を行うことにより、準備工縮減などの面から費用の削減が期待できる。よって、平成28年度の本工事を施工していた上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			