

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002742	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第92号 下猪崎共同作業場改修工事		
工事場所	福知山市 下猪崎 地内		
工事期間	自 平成31年 1月10日 ~ 至 平成31年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月28日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	下猪崎共同作業場改修工事一式 ・屋根葺替ほか外部改修・内外部鉄骨塗装改修・建具取替及び床板張替 ・外部物置部解体撤去 予定価格：7,280千円（税抜） 最低制限価格：6,448千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	加藤建設株式会社						辞退
3	有限会社きねづか建築工房	6,499,000					-
4	世紀建設株式会社						辞退
5	株式会社タクラ						辞退
6	株式会社西日本エスエスシー	6,482,000					-
7	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	6,473,000					落札
8	福知山木材株式会社						辞退
9	北陵興業株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	6,680,000					-

農振第92号 下猪崎共同作業場改修工事

契約の相手	名 称	ヒガシ・エンタープライズ株式会社		
	住 所	福知山市問屋町20番地の14		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,990,840 円	最高予定価格 (税込み)	7,862,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,963,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			