

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002520	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第56号 大正小学校消防施設改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成30年11月22日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：大正小学校消防施設改修工事一式 管理棟・教室棟建具改修（カバー工法 各3箇所） 屋内運動場消防活動用開口改修（×3箇所） 管理棟・教室棟系統屋内消火栓ポンプ更新 予定価格：6,410千円（税抜） 最低制限価格：5,632千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	株式会社イチケン	5,683,000					落札
3	岩田建設株式会社						辞退
4	株式会社畿北スキル	6,410,000					-
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	株式会社達川組						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	福井土木株式会社						辞退
10	株式会社富士興業	6,400,000					-

教総第56号 大正小学校消防施設改修工事

契約の相手	名 称	株式会社イチケン		
	住 所	福知山市内記一丁目4番地の8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,137,640 円	最高予定価格 (税込み)	6,922,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,082,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA、B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			