

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002413	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第36号 大江町地域振興センター災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町中央 地内		
工事期間	自 平成30年11月 1日 ~ 至 平成31年 2月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 内部改修工事 1式 電気設備改修工事 1式 予定価格：3,920千円（税抜） 最低制限価格：3,489千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社池田工務店	3,919,000					落札
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社岡本工務店	3,477,000					失格（最低制限価格未 満）
4	株式会社衣川製材所						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	株式会社西本						辞退
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社池田工務店		
	住 所	福知山市字新庄 4 4 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 232, 520 円	最高予定価格 (税込み)	4, 233, 600 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 768, 120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	96, 120 円	変更契約日	平成31年1月24日
	変更工期	平成30年11月1日	～	平成31年2月22日
	変更理由	現場施工調査の際に、新たに被災した電気設備を確認したため、その電気設備の取替を追加する。なお、追加工事により工期を平成31年2月22日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			