

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002407	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第28号 市営住宅広峯団地住宅用火災警報器取替工事		
工事場所	福知山市 広峯町 地内		
工事期間	自 平成30年10月22日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月19日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	住宅用火災警報器(光電式2種、電池式)更新工事 一式 広峯団地:3個×66戸 予定価格：2,420千円(税抜) 最低制限価格：2,116千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	2,400,000					-
2	株式会社セイデンテクノ						辞退
3	北陵興業株式会社						辞退
4	株式会社堀通信	2,163,000					落札
5	株式会社若松電業社						辞退
6							
7							
8							
9							
10							

建築第28号 市営住宅広峯団地住宅用火災警報器取替工事

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,336,040 円	最高予定価格 (税込み)	2,613,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,258,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から5者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-106,920 円	変更契約日	平成31年2月7日
	変更工期		～	
	変更理由	入居者との日程の都合が見込めないため、広峯団地:3個×3戸の取りやめを行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			