

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002332	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第27号 昭和集会所災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町南二 地内		
工事期間	自 平成30年10月19日 ~ 至 平成31年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月16日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 内部改修工事 一式 電気設備改修工事 一式  予定価格：3,090千円（税抜） 最低制限価格：2,738千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	株式会社畿北スキル	2,741,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	有限会社ヒカワ	2,741,000					落札（くじにより決定）
8	株式会社細見組						辞退
9	ミツワ建設株式会社						辞退
10							

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,960,280 円	最高予定価格 (税込み)	3,337,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,957,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	37,800 円	変更契約日	平成31年1月9日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部壁の解体中、断熱材が内壁施工されていることが発覚し、浸水被害があるため、取替えを追加する。</li> <li>・壁石膏ボードを撤去の際、木下地が腐食していたため、取替えを追加する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			