

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001953	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第3号 三和浄化センターNo.1エアレーション装置ほか更新工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成30年8月27日 ～ 至 平成31年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年8月22日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	エアレーション装置据付 N=2台 既設エアレーション装置撤去・処分 N=2台  <b>最高予定価格 23,362 千円（税抜） 最低制限価格 20,588 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社						辞退
2	株式会社衣川鉄工所	23,360,000					—
3	畿北冷熱株式会社	23,360,000					—
4	株式会社高見組						辞退
5	日吉電機株式会社	23,232,000					落札
6	前橋工業株式会社						辞退
7	山喜エンジニアリング株式会社	23,360,000					—
8							—
9							—
10							—

下水工第32号 三和浄化センターNo.1エアレーション装置ほか更新工事

契約の相手	名 称	日吉電機株式会社
	住 所	福知山市字堀1971番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,090,560 円	最高予定価格(税込)	25,230,960 円
		最低制限価格(税込)	22,235,040 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者(本社・本店)から7者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			