

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002234	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第23号 市営住宅夕陽が丘団地B棟高齢者向改善工事		
工事場所	福知山市 夕陽が丘 地内		
工事期間	自 平成30年10月 1日 ~ 至 平成31年 1月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 9月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：市営住宅夕陽が丘団地（B棟8戸）の浴槽取替、段差解消、給湯設備、換気設備、外部排水設備改修ほか工事 一式  予定価格：20,180千円（税抜） 最低制限価格：17,966千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	有限会社きねづか建築工房	18,030,000					-
3	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
4	株式会社タクラ						辞退
5	大栄工業株式会社	18,020,000					落札
6	株式会社西日本エスエスシー						辞退
7	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	18,960,000					-
8	福井土木株式会社	18,120,000					-
9	福知山木材株式会社	18,160,000					-
10	株式会社富士興業	18,025,000					-

### 指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	北陵興業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

建築第23号 市営住宅夕陽が丘団地B棟高齢者向改善工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,461,600 円	最高予定価格 (税込み)	21,794,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	19,403,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	135,000 円	変更契約日	平成31年1月9日
	変更工期	平成30年10月1日	～	平成31年2月22日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、仕上材の経年劣化が激しいため、張替を追加する。</li> <li>・換気扇の配線隠ぺい部に界壁があり施工が困難であるため、天井点検口を追加する。</li> <li>・現場精査の結果、排水桝を追加する。</li> <li>・上記変更工事により、工期を平成31年2月22日まで延長する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			